AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Oggetto: Affidamento diretto per i lavori di sostituzione vetri su serramenti esistenti c/o
edificio ATER sito in via S. Tommaso in Comune di Thiene con nuovi vetrocamera
ad alta efficienza energetica e doppio vetro di sicurezza. Importo netto par a €

27.624.70.

Comunicazione di accettazione del preventive di spesa ricevuto al Prot. n.

0012189 del 03/09/2019

Contraente:  Ditta ZANATTA VETRO s.p.a. — via G. D1 Vittorio n.22 — MONTEBELLUNA
(Tv)
CIG: Z0C2975F5D

Con la presente si affida a codesta Ditta la prestazione in oggetto.

Il corrispettivo posto a base d'asta & pari a € 29.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari
a €1.160,00.

I corrispettivo contrattuale di € 27.624,70, al netto di IVA al 10%, ¢ determinato in base al
preventivo acquisito al protocollo n. 0012189 in data 03/09/2019 comprensivo degli oneri della
sicurezza pari a € 1.160,00;

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo ["uso del commercio con
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica cerfificata e si perfeziona con lultima
sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai
sensi dell’art. 1326, 1° comma, codice civile.

Premesso:

- che il suddetto corrispettivo & da intendersi "a corpo” e comprende tutte le attivita nonché i
costi complessivi necessari alla corretta esecuzione della prestazione e che codesta Ditta non
potra esigere, per la prestazione in oggetto alcun ulteriore compenso;

- che l'impresa ha verificato le condizioni locali, prendendo cognizione di ogni elemento che
influisca direttamente o indirettamente sull'esecuzione dei lavori e sull'offerta presentata;

- che i prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;

- che I'esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso

all'affidamento diretto con riferimento a quanto prevedono le vigenti disposizioni ATER ex




determine del Commissario Straordinario 7995/40 del 09/06/2016 ¢ 8582/92 del
27/06/2017;

Si conviene di stipulare quanto segue:

di considerare l'avvio dell'esecuzione del contratto dal 04 novembre 2019, richiamata anche
la documentazione inviata dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. §1/08;

il tempo contrattuale ¢ stabilito in 30 (trenta) giorni, comprensivo del tempo occorrente per i
collaudi e per il rilascio di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni necessarie. Qualora la
Ditta per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107.5 del D.Lgs. 50/2016 sulla quale decidera il
sottoscritto responsabile del procedimento,

per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile ad
ATER, a cause di forza maggiore sara applicata una penale pari allo 0,5 %o del prezzo di
aggiudicazione;

il certificato di regolare esecuzione viene sostituito con l'apposizione del visto del direttore
del lavori sulle fatture di spesa - art. 210 D.P.R. 207/2010;

il pagamento del compenso spettante avverra alla fine delle lavorazioni successivamente
alla verifica da parte del Direttore dei Lavori delle opere eseguite previo rilascio del Durc
regolare;

in caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente
dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contrafto, la stazione appaltanie frattiene dal
certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo,
I'importo corrispondente all’inadempienza per 1l successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

I'Impresa si impegna a comunicare alla presente stazione appaltante ['avvenuto
completamento della prestazione per iscritto con il sistema dello scambio di lettere secondo
gli usi del commercio anche tramite posta elettronica certificata (atervicenza@pec.it);
ITmpresa si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto ed & vietato il
subappalto;

ITmpresa si obbliga ad assumere ogni responsabilitd per casi di infortuni e/o danni arrecati
ad ATER in dipendenza di manchevolezze o di {rascuratezze commesse durante l'esecuzione
della prestazione;

come previsto nelle determine del Commissario Straordinario 7995/40 del 09/06/2016 e
8582/92 del 27/06/2017, nel presente affidamento diretto, ai sensi dell'art. 103.11 del D.Lgs.

50/2016 non si intende richiedere la costituzione della garanzia definitiva;




codesta Ditta ha presentato copia della polizza R.C.V.T. che assicura la stazione appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

la Stazione Appaltante si riserva facolta di introdurre, in corso d'opera, variazioni in
aggiunta o in diminuzione, rispetto a quanto pattuito, che a suo insindacabile giudizio
comportino una migliore riuscita dell'opera, in particolare ai sensi dell’art. 106 c. 1 e) del D.
Lgs. 50/2016 potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 10%
dell’importo contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali ex art.
106 c. 4 del D. Lgs. 50/2016. Resta inteso che l'impresa ¢ tenuta ad eseguire le suddette
opere alle medesime condizioni contrattuali;

la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di esercitare I’opzione ai sensi dell’art.
[331 C.C., richiamato I’art. 106.1 a) del D.L. 50/2016, tale opzione potra essere esercitata
per modifiche non sostanziali aventi la misura massima del 20 % dell’originario importo
contrattuale, verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi ATER vigente,
depurati del ribasso d'asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennita di sorta o
condizione migliorativa spetta all' Appaltatore che & tenuto ad eseguire tali opere alle stesse
condizioni di contratto originario, ¢ sempreché tali opere siano disposte prima della
scadenza del tempo contrattuale

tutte le eventuali spese relative al contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore;

per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, dipendente dal presente

affidamento, & competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

fj
I

V.

Vicenza, i 25/09/2019 I Dirigente Responsabile

Allegati:

/

Piante p.tetra — p.1° - p.2° stato attuale edificio ATER — Thiene via S.Tommaso con evidenziati i
serramenti oggetto d’intervento;

Stima a base di preventivo;

Preventivo.

TR




