

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Oggetto: Affidamento diretto per i lavori di sistemazione/completamento alloggi scala D (1D-2D-3D-4D-5D-6D-7D-8D) e relative parti comuni e alloggio 2C in un fabbricato in comune di Thiene – via S. Tommaso n.31-33 di importo netto pari a € 138.948,23

Lettera-contratto di accettazione del preventivo di spesa ricevuto al Prot. 16228-2021 del 26/10/2021

Contraente: Edilvilla s.r.l. via Cà Storta n.21 – Castegnero (VI)

CIG: 899299563D

Con la presente si affida a codesta Impresa la prestazione in oggetto.

Il corrispettivo posto a base di preventivo è pari a € 140.263,75 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 8.712,07.

Il corrispettivo contrattuale di € 138.948,23, al netto di IVA a termini di legge, è determinato in base al preventivo acquisito al protocollo n. 16228-2021 in data 26/10/2021 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 8.712,07;

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326, 1° comma, codice civile.

Premesso:

- che il suddetto corrispettivo è da intendersi "a corpo" e comprende tutte le attività nonché i costi complessivi necessari alla corretta esecuzione della prestazione e che codesta Ditta non potrà esigere, per la prestazione in oggetto alcun ulteriore compenso;
- che le opere a forfait dovranno essere eseguite conformemente ai Magisteri Esecutivi delle voci del C.M.E., anche con le specifiche indicate nelle relative generalità, che comunque devono intendersi ivi descritti sommariamente;
- che in ogni caso devono ritenersi incluse nell'affidamento anche se non citate nella descrizione sommaria o riportate nei documenti di contratto ogni e qualsiasi opera, provvista, manufatto, accessorio, lavorazione e quant'altro d'uso corrente per dare l'opera ed ogni suo componente completato, nelle finiture e nei particolari, secondo le migliori tecniche

- costruttive che, a discrezione dell'ATER, diano garanzia di efficienza, di funzionalità, di durata, di ridotti costi di manutenzione e di esercizio;
- il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, ivi compreso il relativo accesso dalla via pubblica comprese le relative eventuali ordinanze, nonché in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, escluso solo il permesso a costruire,
 - la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - che l'Impresa dichiara:
 - a) di aver esaminato e di accettare:
 - la lettera-contratto accettazione preventivo in tutte le sue parti;
 - gli elaborati grafici inviati con pec prot. n. 16063-2021 del 22/10/2021 per l'elaborazione del preventivo;
 - i computi metrici estimativi inviati con pec prot. n. 16063-2021 del 22/10/2021 per l'elaborazione del preventivo;
 - il piano di sicurezza e coordinamento con i relativi oneri e aggiornamento inviati con pec prot. n. 16063-2021 del 22/10/2021 per l'elaborazione del preventivo;
 - b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, di aver effettuato tutti gli accertamenti per l'identificazione della presenza di reti di impianti interrati, aerei o superficiali, di reti di scolo e di canalizzazioni, nonché di ogni elemento che influisca direttamente o indirettamente alla formazione del ribasso offerto in sede di preventivo;
 - c) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all'entità e tipologia dei lavori;
 - d) di ritenere gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso del prezzo;
 - e) di non pretendere pertanto oltre al prezzo conseguente al ribasso suddetto per i lavori in oggetto alcun ulteriore compenso;
 - f) di accettare lo sviluppo dei lavori in conformità al tempo contrattuale previsto;
 - che i prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;

- che l'esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso all'affidamento diretto con riferimento a quanto prevedono le vigenti disposizioni ATER ex determine del Commissario Straordinario 7995/40 del 09/06/2016 e 8582/92 del 27/06/2017 e delibere C.d.A. 5889/36 del 17/4/19, 10840/63 del 30/7/19, 10708/64 del 26/8/20;

si conviene di stipulare quanto segue:

- le attività avranno **inizio il giorno 03/01/2022**;
- in relazione all'esecuzione dei lavori l'Impresa, con l'accettazione del contratto, assume pienamente ed interamente la responsabilità civile e penale, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento dell'opera; in particolare essa dovrà attuare sempre a sua cura e spese tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose;
- l'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le norme dell'affidamento sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità;
- la presenza in luogo del personale della Direzione e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità; pertanto sia l'ATER che tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori, si intendono esplicitamente esonerati da qualsivoglia responsabilità inerente alla esecuzione dei lavori;
- per la direzione del cantiere l'Impresa dovrà incaricare, quale suo rappresentante, un professionista iscritto all'albo professionale o il Direttore Tecnico dell'Impresa; al direttore di cantiere dovranno essere affidate anche le mansioni dirigenziali ed i mezzi occorrenti affinché provveda ad ogni incombenza per l'approntamento e la conservazione delle opere necessarie all'attuazione ed al rispetto del piano per la sicurezza e di coordinamento;
- **entro 10 (dieci) gg. dall'invio della lettera contratto** ogni Impresa dovrà trasmettere all'ATER ed al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata i seguenti documenti se non già inviati:
 1. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lett. h del D.Lgs. 81/08;
 2. la lettera di incarico del Direttore di cantiere controfirmata in calce in segno di accettazione incondizionata da parte dello stesso, salvo che il titolare dell'Impresa, potendone, intenda eseguire direttamente le relative prestazioni, nel qual caso dovrà inviare la relativa dichiarazione;

3. la dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL, e Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9 lett. b del D.Lgs. 81/08);
 4. documenti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. utilizzando il modello predisposto dall'ATER;
- il **tempo contrattuale è stabilito in 90 (novanta) giorni**, comprensivo del tempo occorrente per i collaudi e per il rilascio di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni necessarie; qualora l'Impresa per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107.5 del D.Lgs. 50/2016 sulla quale deciderà il sottoscritto responsabile del procedimento;
 - per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile ad ATER, a cause di forza maggiore sarà applicata una penale pari allo 0,5 % del prezzo di aggiudicazione;
 - i lavori di sistemazione di eventuali inconvenienti anche riscontrati dopo le chiusure contabili, prima e durante il collaudo, ed in ogni caso prima che il collaudo assuma carattere definitivo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e dell'art. 229 del DPR n° 207 del 5/10/2010, ritenuti indifferibili ed urgenti a giudizio dell'ATER e che l'Impresa non esegua nei termini che le sono stati prescritti, potranno venire eseguiti dall'ATER con addebito della relativa spesa all'Impresa inadempiente;
 - l'Impresa, oltre a fornire le coperture assicurative previste, presta completa garanzia di tutte le opere ed impianti compresi nell'affidamento e risponde per la difformità ed i vizi dell'opera purché denunciati dall'ATER prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; dopo tale data l'Impresa risponde ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento l'Impresa è obbligata al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle prevenzioni ed assicurazioni degli infortuni, alle assicurazioni sulla previdenza e sull'assicurazione sanitaria; è altresì obbligato ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e, se Cooperativa, anche dei propri Soci, tutte le condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane, edili ed affini e negli accordi provinciali integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, tutte le norme e condizioni relative alla cassa integrazione guadagni e alla Cassa Edile (quest'ultima del luogo in cui i lavori devono essere eseguiti) o S.M.A.D.E.V.; il RTI è

obbligato ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; tali obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

- l'Impresa è inoltre responsabile verso l'ATER dell'osservanza delle norme anzidette, nei confronti dei suoi dipendenti; è altresì responsabile in solido dell'osservanza di tali norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- prima dell'inizio dei lavori, a garanzia del rispetto delle norme di cui sopra ciascuna Impresa è tenuta alla denuncia dell'opera, agli Enti Assicurativi, Antinfortunistici, alle regolarizzazioni contributive previste ed alla trasmissione all'ATER di tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti sopracitati completa della relativa posizione assicurativa;
- è fatto obbligo all'Impresa di formulare le eventuali proposte di integrazione, adeguamento e anche modifica del piano di sicurezza e coordinamento redatto in sede di progetto alla specifica organizzazione dell'Impresa stessa **entro 10 (dieci) gg. dall'invio della lettera contratto e comunque 5 giorni prima dell'inizio dei lavori;**
- l'Impresa sempre ai sensi del D.Lgs. 81/08, qualora non avesse già provveduto, è tenuta:
 - 1) a trasmettere all'ATER ed al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera **entro 10 (dieci) gg. dall'invio della lettera contratto** il Piano Operativo di Sicurezza e la dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL, nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; in ogni caso le modifiche al piano non potranno giustificare variazioni e/o integrazioni dei prezzi pattuiti ed accettati in sede di gara;
 - 2) a trasmettere all'ATER **entro 10 (dieci) gg. dall'invio della lettera contratto**:
 - a) il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,
 - b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08,
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisorie,
 - d) l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori,

- e) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario,
 - f) il nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza,
 - g) gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/08,
 - h) l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08,
 - i) la dichiarazione da parte dell'Impresa di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08;
- sono a carico dell'Impresa tutte le spese, gli oneri e le incombenze per quanto sopra descritto e per il rispetto, durante la realizzazione dell'opera, del D.Lgs. 81/08, del piano di sicurezza e di coordinamento, il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici presenti in cantiere;
 - ad ogni pagamento l'ATER opererà una ritenuta pari allo 0,5% della rata di acconto che sarà svincolata solo ad opere ultimate dopo il nullaosta degli Enti Assicurativi; si procederà al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto solo dopo aver acquisito la dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dai competenti enti previdenziali e assicurativi, anche relativamente ai subappalti autorizzati; nei casi di inadempienza trova applicazione il disposto dell'art. 30.5 e 30.5 bis D. Lgs. 50/2016;
 - qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa, l'ATER provvederà al pagamento delle somme corrispondenti utilizzando le ritenute effettuate sino a quel momento sui certificati di pagamento, gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva; in quest'ultimo caso l'Impresa dovrà reintegrare la cauzione stessa nel termine che gli verrà assegnato; l'accertamento e la quantificazione degli importi dovranno essere dimostrati mediante apposita attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro e degli enti contributivi ed assistenziali;
 - per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni all'ATER, e non ha diritto alla corresponsione di interessi né al risarcimento danni;
 - l'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera in genere;

- l'eventuale anticipazione del prezzo dell'affidamento sarà regolata secondo la vigente normativa, pertanto ai sensi dell'art. 35.18 del D. Lgs. 50/16 l'anticipo sarà pari al 20% del valore del contratto (o commisurato proporzionalmente all'importo dei lavori ancora da contabilizzare); l'eventuale accredito all'Impresa avverrà tramite certificato che verrà emesso entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori sempreché l'Impresa abbia provveduto alla costituzione ed alla trasmissione all'ATER della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35.18 del D.Lgs. 50/2016; quanto anticipato verrà recuperato all'emissione di ogni stato d'avanzamento in misura pari al 20%) applicato all'importo dello stato di avanzamento corrispondente;
- ai sensi dell'art. 35.18 del D.Lgs. 50/2016 il beneficiario decade dall'eventuale anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- il pagamento del compenso spettante avverrà alla fine delle lavorazioni successivamente all'emissione da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, delle opere eseguite previo rilascio del Durc regolare;
- in caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ATER trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile;
- l'Impresa si impegna a comunicare all'ATER l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto con il sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio anche tramite posta elettronica certificata (atervicenza@pec.it);
- non è ammesso l'avvalimento (ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016) ed il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo di contratto e dovrà inoltre rispettare i limiti specifici di legge per le singole categorie di lavorazione;
- **ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Impresa allega la "Cauzione Definitiva" alla dichiarazione di accettazione del contratto;**
- l'Impresa si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e/o danni arrecati ad ATER in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione;
- l'Impresa ha presentato copia della polizza R.C.V.T. che assicura l'ATER contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- ai sensi dell'art. 103.7 del D.Lgs. 50/2016, **entro 10 (dieci) gg. dall'invio della lettera contratto**, l'Impresa deve costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'ATER a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre che assicurare l'ATER contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari ad € 100.000,00;
- l'ATER si riserva facoltà di introdurre, in corso d'opera, variazioni in aggiunta o in diminuzione, rispetto a quanto pattuito, che a suo insindacabile giudizio comportino una migliore riuscita dell'opera, in particolare ai sensi dell'art. 106 c. 1 e) del D. Lgs. 50/2016 potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali ex art. 106 c. 4 del D. Lgs. 50/2016; resta inteso che l'impresa è tenuta ad eseguire le suddette opere alle medesime condizioni contrattuali;
- l'ATER si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione ai sensi dell'art. 1331 C.C., richiamato l'art. 106.1 a) del D.L. 50/2016, tale opzione potrà essere esercitata per modifiche non sostanziali il tutto nella misura massima del 20 % dell'originario importo contrattuale, verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi ATER vigente, depurati del ribasso d'asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennità di sorta o condizione migliorativa spetta all'Impresa che è tenuta ad eseguire tali opere alle stesse condizioni di contratto originario, e sempreché tali opere siano disposte prima della scadenza del tempo contrattuale;
- tutte le eventuali spese relative al contratto sono ad esclusivo carico dell'affidatario;
- la Stazione Appaltante può dichiarare risolto l'affidamento:
 - a) quando l'affidatario non invii la documentazione necessaria per la consegna dei lavori nei termini precedentemente indicati sottraendosi di fatto alla consegna dei lavori,
 - b) quando l'affidatario si sottragga alla consegna dei lavori ex art. 5.3 del Decreto MIT n. 49 del 7/03/2018,
 - c) ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'affidatario non adempia o adempia, in modo difforme da quanto stabilito, a una o più obbligazioni derivanti dal contratto,
 - d) nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs. 50/2016,
 - e) qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ravvisi gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza;
- l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento al netto di IVA; al raggiungimento di tale limite ATER si riserva di valutare la


possibilità di procedere alla risoluzione dell'affidamento fatto salvo il diritto di risarcimento per il maggior danno subito;

- l'importo complessivo delle detrazioni contabili non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo di affidamento al netto di IVA; al raggiungimento di tale limite ATER si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione dell'affidamento fatto salvo il diritto di risarcimento per il maggior danno subito;
- nei casi di risoluzione dell'affidamento la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Affidatario con la contestuale indicazione, con un preavviso di 20 giorni, del giorno nel quale avverrà la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che dovranno essere presi in consegna;
- con la sottoscrizione della Dichiarazione di accettazione condizioni di contratto l'Impresa dichiara - ora per allora - il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione descritte;
- all'atto di subentro, si fa luogo alla redazione, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori, o altro idoneo rappresentante della Stazione Appaltante, il rappresentante dell'Impresa Affidataria sostituita, ovvero, in mancanza di questo, con l'assistenza di due testimoni, dello stato di consistenza dei lavori e all'inventario dei materiali a piè d'opera e dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere, indicando quali materiali, macchinari e attrezzature debbano ancora essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Impresa Affidataria sostituita;
- se il verbale non è redatto in contraddittorio con l'Impresa Affidataria, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata a cura della Stazione Appaltante;
- nei casi di risoluzione dell'affidamento, come pure in caso di fallimento delle Imprese, i rapporti con queste sono definiti, con salvezza di ogni diritto, azione e rifusione spese e danni alla Stazione Appaltante, corrispondendo con l'applicazione del ribasso contrattuale:
 1. per gli eventuali lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali,
 2. per lavori a forfait il corrispettivo spettante all'Impresa determinato, per la parte di opere già eseguite, applicando il criterio di proporzionalità tra la parte eseguita e l'opera intera,
 3. qualora vi siano state variazioni al forfait queste verranno compensate contabilizzando a misura le opere effettivamente eseguite;

- ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.;
- l'affidatario dichiara espressamente con l'accettazione della presente lettera di essere informato degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità di cui DGR 951 del 02/07/2019;
- l'affidatario dichiara espressamente con l'accettazione della presente lettera contratto di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03 nonché degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene effettuata e secondo quanto contenuto nell'informativa resa ai sensi dei medesimi articoli e pubblicata nel sito internet dell'Ater di Vicenza al cui contenuto ci si richiama integralmente, autorizzando espressamente il trattamento ai fini della presente procedura;
- per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, dipendente dal presente affidamento, è competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

Vicenza, li 01/12/2021

Il Dirigente Responsabile



Allegati:

- Elaborati grafici di progetto scala D (PE 1E÷PE15), alloggio 2C (PE 1E÷PE5E);
- Computi metrici estimativi (All. 1D-2D-3D-4D-5D-6D-7D-8D, parti comuni, all.2C);
- Preventivo (Allegato 1_01).