Allegato- Lettera contratto accett,

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Oggetto: Affidamento diretto per i lavori di sistemazione/completamento alloggi scala E

piano terra (1E-2E-3E) in un fabbricato in comune di Thiene — via S. Tommaso n.37

di importo netto pari a € 115.478,92

Lettera-contratto di accettazione del preventivo di spesa ricevuto al Prot. 1334

del 01/02/2022

Contraente: RTI costituito da Novadomus snc — Inklima srl — Elettricasalsa -

CIG:

91630514E4

Con la presente si affida a codesto RTT la prestazione in oggetto.

I corrispettivo posto a base di preventivo ¢ pari a € 116.566,58 comprensivo degli oneri della

sicurezza pari a € 7.800,64.

11 corrispettivo contrattuale di € 115.478,92 , al netto di IVA a termini di legge, ¢ determinato in base

al preventivo acquisito al protocollo n. 1334 in data 01/02/2022 comprensivo degli oneri della

sicurezza pari a € 7.800,64;

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo 1’uso del commercio con

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e si perfeziona con 'ultima sottoscrizione

in ordine cronologico di una delle parti, che determina accettazione della proposta ai sensi dell’art.

1326, 1° comma, codice civile.

Premesso:

che il suddetto corrispettivo € da intendersi "a corpo" e comprende tutte le attivita nonché i
costi complessivi necessari alla corretta esecuzione della prestazione e che codesto RTI non
potra esigere, per la prestazione in oggetto alcun ulteriore compenso;

che le opere a forfait dovranno essere eseguite conformemente ai Magisteri Esecutivi delle
voci del C.M.E., anche con le specifiche indicate nelle relative generalita, che comunque
devono intendersi ivi descritti sommariamente;

che in ogni caso devono ritenersi incluse nell'affidamento anche se non citate nella
descrizione sommaria o riportate nei documenti di contratto ogni e qualsiasi opera, provvista,

manufatto, accessorio, lavorazione, certificazione-dichiarazione necessaria e quant'altro d'uso
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corrente per dare l'opera ed ogni suo componente completato, nelle finiture e nei particolari
e pronta all’uso, secondo le migliori tecniche costruttive che, a discrezione dell’ ATER, diano
garanzia di efficienza, di funzionalita, di durata, di ridotti costi di manutenzione e di esercizio;

- il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le autorizzazioni necessarie per
I'impianto e l'esercizio del cantiere, ivi compreso il relativo accesso dalla via pubblica
comprese le relative eventuali ordinanze, nonché in genere, di guelle comunque necessarie
per 'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, escluso solo il permesso a costruire,

- la richiesta e Il'ottenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento
dell'acqua, dell'energia eclettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture
per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi
dipendenti dai predetti servizi,

- che il RTI dichiara:

a) di aver esaminato e di accettare:

- la lettera-contratto accettazione preventivo in tutte le sue parti;

- gli elaborati grafici inviati con pec prot. n. 751 del 20/01/2022 per ’elaborazione del
preventivo;

- icomputi metrici estimativi inviati con pec prot. n.751 del 20/01/2022 per [’elaborazione
del preventivo,

- il piano di sicurezza e coordinamento con i relativi oneri e aggiornamento inviati con
pec prot. n. 751 del 20/01/2022 per P’elaborazione del preventivo;

b) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd d’accesso, di aver

effettuato tutti gli accertamenti per l'identificazione della presenza di reti di impianti

interrati, aerei o superficiali, di reti di scolo e di canalizzazioni, nonché di ogni elemento

che influisca direttamente o indirettamente alla formazione del ribasso offerto in sede di

preventivo;

¢) di aver effettuato una verifica della disponibilitd della manodopera necessaria per

I’esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all’entita e tipologia dei lavori;

d) di ritenere gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi

e tali da consentire il ribasso del prezzo;

e) di non pretendere pertanto oltre al prezzo conseguente al ribasso suddetto per i lavori in

oggetto alcun ulteriore compenso;

f) di accettare lo sviluppo dei lavori in conformita al tempo contrattuale previsto,;

- che i prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;
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che ’esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso
all'affidamento diretto con riferimento a quanto prevedono le vigenti disposizioni ATER ex
determine del Commissario Straordinario 7995/40 del 09/06/2016 e 8582/92 del 27/06/2017
e delibere C.d.A. 5889/36 del 17/4/19, 10840/63 del 30/7/19, 10708/64 del 26/8/20;

si conviene di stipulare quanto segue:

le attivita avranno inizio il giorno 02/05/2022:

in relazione all'esecuzione dei lavori il RTI, con 1’accettazione del contratto, assume
pienamente ed interamente la responsabilita civile e penale, derivante da qualsiasi causa e
motivo, in special modo per infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento dell’opera;
in particolare essa dovra attuare sempre a sua cura e spese tutte le provvidenze necessarie a
prevenire danni sia alle persone che alle cose;

il RTI ¢ responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che
le norme dell’affidamento sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la
loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilita;

la presenza in luogo del personale della Direzione e I'eventuale approvazione di opere o di
disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata
responsabilita; pertanto sia ’ATER che tutto il personale da essa preposto alla direzione
tecnico-amministrativa dei lavori, si intendono esplicitamente esonerati da qualsivoglia
responsabilita inerente alla esecuzione dei lavori;

per la direzione del cantiere il RTI dovra incaricare, quale suo rappresentante, un
professionista iscritto all'albo professionale o il Direttore Tecnico dell’Impresa; al direttore di
cantiere dovranno essere affidate anche le mansioni dirigenziali ed i mezzi occorrenti affinché
provveda ad ogni incombenza per 'approntamento e la conservazione delle opere necessarie
all'attuazione ed al rispetto del piano per la sicurezza e di coordinamento;

entro 10 (dieci) gg. dall’invio della lettera contratto ogni Impresa dovra trasmettere
al’ATER ed al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione
dell’opera, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata i seguenti documenti

se non gia inviati:

1. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lett. h del D.Lgs. 81/08;

2. la lettera di incarico del Direttore di cantiere controfirmata in calce in segno di
accettazione incondizionata da parte dello stesso, salvo che il titolare dell’Impresa,
potendone, intenda eseguire direttamente le relative prestazioni, nel qual caso dovra

inviare la relativa dichiarazione;
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3. ladichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle denunce
dei lavoratori effettuate all’INPS, INATL, e Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9 lett. b del D.Lgs.
81/08);

4, documenti di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. utilizzando il modello
predisposto dall’ATER;

il tempo contrattuale & stabilito in 90 (novanta) giorni, comprensivo del tempo occorrente

per i collaudi e per il rilascio di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni necessarie; qualora il
RTI per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107.5 del D.Lgs. 50/2016 sulla quale decidera il
sottoscritto responsabile del procedimento;

per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile ad
ATER, a cause di forza maggiore sard applicata una penale pari allo 0,5 %o del prezzo di
aggiudicazione,

i lavori di sistemazione di eventuali inconvenienti anche riscontrati dopo le chiusure contabili,
prima e durante il collaudo, ed in ogni caso prima che il collaudo assuma carattere definitivo
ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e dell’art. 229 del DPR n® 207 del
5/10/2010, ritenuti indifferibili ed urgenti a gtudizio dell’ ATER e che il RTI non esegua net
termini che gli sono stati prescritti, potranno venire eseguiti dall’ATER con addebito della
relativa spesa all'Impresa inadempiente;

il RTI, oltre a fornire le coperture assicurative previste, presta completa garanzia di tutte le
opere ed impianti compresi nell'affidamento e risponde per la difformita ed i vizi dell’opera
purché denunciati dall’ATER prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
dopo tale data il RTT risponde ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento il RTI & obbligato al rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari relative alle prevenzioni ed assicurazioni degli
infortuni, alle assicurazioni sulla previdenza e sull'assicurazione sanitaria; ¢ altresi obbligato
ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e, se Cooperativa, anche dei propii
Soci, tutte le condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi nazionale e
territoriale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane, edili ed affint
e negli accordi provinciali integrativi in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori, tutte le norme e condizioni relative alla cassa integrazione guadagni e alla Cassa Edile

(quest’ultima del luogo in cui 1 lavori devono essere eseguiti) o SM.AD.EV.; il RTI &
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obbligato ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione; tali obblighi vincolano il RTT anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

il RTI ¢ inoltre responsabile verso I’ATER dell'osservanza delle norme anzidette, nei
confronti dei suoi dipendenti; ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza di tali norme da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto;

prima dell'inizio dei lavori, a garanzia del rispetto delle norme di cui sopra ciascuna Impresa
¢ tenuta alla denuncia dell'opera, agli Enti Assicurativi, Antinfortunistici, alle regolarizzazioni
contributive previste ed alla trasmissione all’ATER di tutta la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti sopracitati completa della relativa posizione assicurativa;

¢ fatto obbligo al RTT di formulare le eventuali proposte di integrazione, adeguamento e anche
modifica del piano di sicurezza e coordinamento redatto in sede di progetto alla specifica
organizzazione dell’Impresa stessa entro 10 (dieci) gg. dall’invio della lettera contratto e

comunque 5 giorni prima dell’inizio dei lavori, sempre qualora non abbia gid provveduto;

il RTI sempre ai sensi del D.Lgs. 81/08, qualora non avesse gia provveduto, ¢ tenuto:

1) a trasmettere all’ATER ed al coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
realizzazione dell’opera entro 10 (dieci) gg. dall’invio della lettera contratto il Piano
Operativo di Sicurezza e la dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dalle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL, nonché la
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali,
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; in ogni caso le
modifiche al piano non potranno giustificare variazioni e/o integrazioni dei prezzi pattuiti
ed accettati in sede di gara;

2) atrasmettere all’ATER entro 10 (dieci) gg. dall’invio della lettera contratto:

a) il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto,

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o-
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08,

c) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al D. Lgs.
81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali,

d) D’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori,

e) lanomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
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dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente
quando necessario,
f) il nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza,
g) gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
D. Lgs. 81/08,
h) I’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneitd sanitaria
prevista dal D. Lgs. 81/08,
i) la dichiarazione da parte dell’Impresa di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. §1/08;
sono a carico del RTI tutte le spese, gli oneri e le incombenze per quanto sopra descritto e pet
il rispetto, durante la realizzazione dell’opera, del D.Lgs. 81/08, del piano di sicurezza ¢ di
coordinamento, il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici presenti in cantiere;
ad ogni pagamento I’ATER operera una ritenuta part allo 0,5% della rata di acconto che sard
svincolata solo ad opere ultimate dopo il nullaosta degli Enti Assicurativi; si procedera al
pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto solo dopo aver acquisito
la dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva rilasciata dai competenti enti
previdenziali e assicurativi, anche relativamente ai subappalti autorizzati; nei casi di
inadempienza trova applicazione il disposto dell’art. 30.5 e 30.5 bis D. Lgs. 50/2016;
qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte del RTI, I’ATER provvedera al pagamento delle somme
corrispondenti utilizzando le ritenute effettuate sino a quel momento sui certificati di
pagamento, gli importi dovuti al RTT a titolo di pagamento lavori eseguiti e, ove occorra,
anche incamerando la cauzione definitiva; in quest’ultimo caso il RTI dovra reintegrare la
cauzione stessa nel termine che ghi verra assegnato; I’accertamento e la quantificazione degli
importi dovranno essere dimostrati mediante apposita attestazione della Direzione Provinciale
del Lavoro e degli enti contributivi ed assistenziali;
per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra il RTT non pud opporre eccezioni
all’ATER, e non ha diritto alla corresponsione di interessi né al risarcimento danni;
il RTI si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero
eventualmente emanate durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano
d’opera in genere;
l'eventuale anticipazione del prezzo dell'affidamento sard regolata secondo la vigente

normativa, pertanto ai sensi dell’art. 35.18 del D. Lgs. 50/16 ’anticipo sara pari al 20% del
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valore del contratto (o commisurato proporzionalmente all'importo dei lavori ancora da
contabilizzare); I’eventuale accredito al RTT avverra tramite certificato che verra emesso entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori sempreché il RTI abbia provveduto alla
costituzione ed alla trasmissione all’ATER della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di cui all’art. 35.18 del D.Lgs. 50/2016; quanto anticipato verra recuperato all'emissione di
ogni stato d'avanzamento in misura pari al 20% applicato all'importo dello stato di
avanzamento corrispondente;

ai sensi dell’art. 35.18 del D.Lgs. 50/2016 il beneficiario decade dall’eventuale anticipazione
se I’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili,
e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione;

il pagamento del compenso spettante avverra alla fine delle lavorazioni successivamente
all’emissione da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare esecuzione, in
sostituzione del certificato di collaudo, delle opere eseguite previo rilascio del Durc regolare
ed esibizione del Documento di congruita d’incidenza della manodopera da parte del RTI,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale impiegato
nell’esecuzione del contratto, I’ATER trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso
di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, I’importo corrispondente all’inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,
la cassa edile;

il RTT si impegna a comunicare all’ATER l'avvenuto completamento della prestazione per
iscritto con il sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio anche tramite

posta elettronica certificata (atervicenza@pec.it);

non ¢ ammesso 1’avvalimento (ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016) ed il subappalto non puo
superare la quota del 50% dell’importo di contratto e dovra inoltre rispettare i limiti specifici
di legge per le singole categorie di lavorazione;

ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il RTI allega la "Cauzione Definitiva' alla
dichiarazione di accettazione del contratto;

il RTT si obbliga ad assumere ogni responsabilita per casi di infortuni e/o danni arrecati ad
ATER in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione
della prestazione;

le Imprese hanno presentato copia della polizza R.C.V.T. che assicura I’ATER contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
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ai sensi dell'art. 103.7 del D.Lgs. 50/2016, entro 10 (dieci) gg. dall’invio della lettera
contratto, le Imprese devono costituire ¢ consegnare una polizza di assicurazione che copra
i danni subiti dall’ATER a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre che
assicurare ’ATER contro la responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori per un importo pari ad € 100.000,00;
I’ATER si riserva facolta di introdurre, in corso d'opera, variazioni in aggiunta o in
diminuzione, rispetto a quanto pattuito, che a suo insindacabile giudizio comportino una
migliore riuscita dell'opera, in particolare ai sensi dell’art. 106 c. 1 e) del D. Lgs. 50/2016
potranno essere autorizzate, per importi sino al raggiungimento del 10% dell’importo
contrattuale anche in aumento o diminuzione, modifiche non sostanziali ex art. 106 c¢. 4 del
D. Lgs. 50/2016; resta inteso che il RTI ¢ tenuto ad eseguire le suddette opere alle medesime
condizioni contrattuali;
IPATER si riserva inoltre la facolta di esercitare ’opzione ai sensi dell’art. 1331 C.C,
richiamato ’art. 106.1 a) del D.L. 50/2016, tale opzione potra essere esercitata per modifiche
non sostanziali il tutto nella misura massima del 20 % dell’originario importo contrattuale,
verranno valutate ai prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi ATER vigente, depurati del
ribasso d'asta restando inteso che nessun altro compenso, o indennita di sorta o condizione
migliorativa spetta al RTI che ¢ tenuto ad eseguire tali opere alle stesse condizioni di contratto
originario, e sempreché tali opere siano disposte prima della scadenza del tempo contrattuale;
tutte le eventuali spese relative al contratto sono ad esclusivo carico dell'affidatario;
la Stazione Appaltante pud dichiarare risolto 1’affidamento:
a) quando Paffidatario non invii la documentazione necessaria per la consegna dei lavori net
termini precedentemente indicati sottraendosi di fatto alla consegna dei lavori,
b) quando I’affidatario si sottragga alla consegna dei lavori ex art. 5.3 del Decreto MIT n. 49
del 7/03/2018,
¢) ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora P’affidatario non adempia o adempia, in modo difforme
da quanto stabilito, a una o pit obbligazioni derivanti dal contratto,
d) nei casi previsti dall’art. 108 D. Lgs. 50/2016,
e) qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ravvisi gravi e
ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza;
Pimporto complessivo della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) dell’importo

di affidamento al netto di [VA,; al raggiungimento di tale limite ATER si riserva di valutare la
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possibilita di procedere alla risoluzione dell’affidamento fatto salvo il diritto di risarcimento
per il maggior danno subito;
I’importo complessivo delle detrazioni contabili non potra superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo di affidamento al netto di IVA; al raggiungimento di tale limite ATER si riserva
di valutare la possibilita di procedere alla risoluzione dell’affidamento fatto salvo il diritto di
risarcimento per il maggior danno subito;
nei casi di risoluzione dell’affidamento la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante ¢ fatta all'Affidatario con la contestuale indicazione, con un preavviso di
20 giorni, del giorno nel quale avverra la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti e I’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che dovranno essere presi in
consegna;
con la sottoscrizione della Dichiarazione di accettazione condizioni di contratto il RTI
dichiara - ora per allora - il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso
qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione descritte;
all'atto di subentro, si fa luogo alla redazione, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori, o
altro idoneo rappresentante della Stazione Appaltante, il rappresentante del RTI Affidatario
sostituito, ovvero, in mancanza di questo, con l'assistenza di due testimoni, dello stato di
consistenza dei lavori e all'inventario dei materiali a pi¢ d'opera e dei macchinari e delle
attrezzature esistenti in cantiere, indicando quali materiali, macchinari e attrezzature debbano
ancora essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato,
salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e
attrezzature a spese del RTI Affidatario sostituito;
se 1l verbale non ¢ redatto in contraddittorio con il RTI Affidatario, viene comunicato per ogni
ulteriore effetto al RTI medesimo a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata
a cura della Stazione Appaltante;
nei casi di risoluzione dell’affidamento, come pure in caso di fallimento del RTI, i rapporti
con questa sono definiti, con salvezza di ogni diritto, azione e rifusione spese e danni alla
Stazione Appaltante, corrispondendo con [’applicazione del ribasso contrattuale:
1. per gli eventuali lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base
ai prezzi contrattuali,
2. per lavori a forfait il corrispettivo spettante all'Impresa determinato, per la parte di opere
gia eseguite, applicando il criterio di proporzionalita tra la parte eseguita e 'opera intera,
3. qualora vi siano state variazioni al forfait queste verranno compensate contabilizzando a

misura le opere effettivamente eseguite;
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ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I’affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto
ex articolo 1456 c.c.;

I’affidatario dichiara espressamente con I’accettazione della presente lettera di essere
informato degli obblighi derivanti dal protocollo di legalita di cui DGR 951 del 02/07/2019;
I’affidatario dichiara espressamente con ’accettazione della presente lettera contratto di
essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/03 nonché degli artt.
13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene effettuata e secondo quanto contenuto nell’informativa
resa ai sensi dei medesimi articoli e pubblicata nel sito internet dell’ Ater di Vicenza al cui
contenuto ci si richiama integralmente, autorizzando espressamente il trattamento ai fini della
presente procedura;

per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, dipendente dal presente affidamento,

¢ competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

Vicenza, 1i 27.04.2022 I1 Dirigente B€sponsabile

Allegati:

Preventivo.
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